



Mokra Prawa, dn. 27.09.2021 r.

Do wiadomości Wykonawców

L.dz. 4208/2021/DZP

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cz. 1-7:

Cz. 1 – Rury i kształtki wodociągowe z PE

Cz. 2 – Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Cz. 3 – Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC

Cz. 4 – Rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe, włazy kanalizacyjne i skrzynki żeliwne, uszczelki

Cz. 5 – Armatura wodociągowa: nawiertki, zasuwy, obudowy teleskopowe, źródła uliczne, tabliczki emaliowane

Cz. 6 – Opaski naprawcze ze stali nierdzewnej, łączniki, doszczelniacze, kompensatory z żeliwa sferoidalnego, śruby, podkładki oraz nakrętki do armatury ze stali kwasoodpornej

Cz. 7 – Rury stalowe, kształtki ze stali ocynkowanej, armatura stalowa.”

– nr sprawy: 10/ZS/2021

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (IWZ)
(dot. cz. 1-7)**

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej, działając na podstawie zapisów rozdziału XVI IWZ przedstawia poniżej treść otrzymanego pytania, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z przestąpieniem do przetargu pod nazwą „Sukcesywna dostawa materiałów do eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” proszę o informację, czy byłaby możliwość przesunięcia terminu składania ofert. Termin jaki proponujemy, to 7.10.2021r. Proszę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert.

DYREKTOR ds. ekonomicznych
Główny Księgowy, Prokurent
mgr Jolanta Gajda